

Протокол заседания комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок

г.Волгодонск

07.07.2015
10:00

Председатель: Ситников А.Н., присутствует. Секретарь: Лобачева М.А., присутствует.

Члены котировочной комиссии: Неклюдова В.В., Журба А.Н., Бадулин И.Т., Веселовский С.С. - присутствуют.

Извещение № Э/15-РТ/ВВ

1 Предмет запроса котировок: Выполнение проектно-сметной документации, монтажных и пуско-наладочных работ с поставкой оборудования и материалов по объекту: «Техперевооружение РП-4 по ул. Ленинградская, 30а с заменой масляных выключателей 10кВ на вакуумные 10кВ (ВВ/TEL-10) в камерах КСО-272» яч. №№ 2, 5, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18

Условия: Расчет с Подрядчиком за выполненные работы производится по окончании выполнения работ в срок не позднее 60 банковских дней с даты подписания акта по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Срок выполнения работ: Разработка проектно-сметной документации: Начало работ – 01.08.2015 г. Окончание работ – 21.08.2015 г. Выполнение монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и материалов: Начало работ – 01.10.2015 г. Окончание работ – 30.11.2015 г.

№ п/п	Наименование организации	Дата, время приёма заявки	Заявленная цена, руб.	Предложенная цена, руб.	Условия участников/причины отклонения заявок
1	ООО "ЭСКМ"	06-07-2015 15:33:24	4 433 260,00 с учётом НДС 18%	4 433 175,00 с учётом НДС 18%	Расчет с Подрядчиком за выполненные работы производится по окончании выполнения работ в срок не позднее 60 банковских дней с даты подписания акта по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Срок выполнения работ: Разработка проектно-сметной документации: Начало работ – 01.08.2015 г. Окончание работ – 15.08.2015 г. Выполнение монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и материалов: Начало работ – 10.09.2015 г. Окончание работ – 10.11.2015 г.

Заявки отклонены

2	ООО "ГидроСпецСтройМонтаж"	06-07-2015 10:11:46	4 433 260,00 с учётом НДС 18%	4 433 256,00 с учётом НДС 18%	В нарушение подпункта "и" п.24.1 документации по закупке в свидетельстве СРО отсутствует допуск к необходимым видам работ.
3	ООО "Нефтехиммонтаж"	06.07.2015	4 433 260,00 с учётом НДС 18%	3 300 000,00 с учётом НДС 18%	В нарушение п.24.6 документации по закупке заявка не заполнена на сайте Заказчика. В нарушение подпункта "и" п.24.1 документации по закупке отсутствует свидетельство СРО на выполняемые работы. Заявка не соответствует требованиям п.24.3 документации по закупке (отсутствует порядок оплаты работ и др.).

Решение комиссии:

- Котировочные заявки участников №№ 2, 3 отклонены, т.к. не соответствуют требованиям извещения (документации по закупке).
- Договор заключается с единственным участником ООО "ЭСКМ".

Решение принято единогласно.

Члены комиссии:

Неклюдова В.В. _____ Журба А.Н. _____

Бадулин И.Т. _____ Веселовский С.С. _____

Председатель комиссии: _____ А.Н.Ситников

Секретарь комиссии: _____ М.А.Лобачева

