

## Протокол заседания комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок

г.Волгодонск

21.07.2016

08:10

Председатель: Мухин В.Н. присутствует. Секретарь: Хубулова Е.С. присутствует.

Члены комиссии: Неклюдова В.В., Макарова Л.Г. - присутствуют.

### Извещение № С/16-Т/ЗНОЛП

Предмет запроса котировок: Поставка оборудования для капитального ремонта эл.сети МУП «ВГЭС».

Условия:Срок изготовления не более 20 рабочих дней с момента получения предоплаты, с правом досрочной поставки, но не позднее 20.09.2016. Предоплата в размере не более 50 %. Полная оплата осуществляется в течение 30 календарных дней путём перечисления денежных средств на расчетный счёт Поставщика по факту поставки товара на склад и предоставления счёта-фактуры и накладных. В цену договора включены: Расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, экспедирование, полный комплект технической документации, налоги и другие обязательные платежи.

№ п/п	Наименование организации	Дата, время приёма заявки	Заявленная цена, руб.	Предложенная цена руб.	Условия участников/причины отклонения заявок
1	ООО ТК "Электрооборудование"	19.07.2016 15:28	428 404,00 с НДС 18%	413 826,55 с НДС 18%	Срок оплаты: аванс 50%. Срок поставки не более 20 рабочих дней с момента получения предоплаты и заключения договора, с возможностью досрочной поставки, но не позднее 20.09.2016. Гарантийный срок не менее 60 месяцев с момента установки Товара на объект Покупателя, но не более 66 месяцев с момента отгрузки с завода-изготовителя.

Решение комиссии:

1. Запрос котировок признан не состоявшимся.
2. Заявка участника № 1 отклонена, т.к сертификат соответствия просрочен (срок действия сертификата истек 12.07.2016г.)
3. Запрос котировок провести повторно.

Решение принято единогласно.

Неклюдова В.В.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:



Макарова Л.Г.

В.Н.Мухин

Е.С.Хубулова