

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск"  
"Волгодонская городская электрическая сеть"

**Протокол заседания комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок**

г. Волгодонск

07.08.2018  
15.00

Председатель: Мухин В.Н. - присутствует. Секретарь: Хубулова Е.С. - присутствует.

Члены комиссии: Нефёдова И.Г., Макарова Л.Г., Хубулова Е.С. - присутствуют, Бадулин И.Т. - отсутствует.

Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии. Кворум имеется. Заседание правомочно.

**Извещение № 31806767089 от 30.07.2018**

Предмет запроса котировок: выполнение капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП-90 10/0,4 кВ по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Весенняя, 3а

Срок выполнения работ: с момента подписания договора до 30.08.2018;

Условия оплаты: в течение 30 дней после подписания (КС-2, КС-3), промежуточные работы не принимаются.

№ п/п	Наименование организации	Дата, время приёма заявки	Заявленная цена, руб.	Предложенная цена, руб. (без НДС)	Условия участников/причины отклонения заявок
1	ООО "ЮГЭМ"	06.08.2018 17:07	149 969,74 (с учетом НДС 18%)	127 080,00	Срок выполнения работ: с момента подписания договора до 30.08.2018; Условия оплаты: в течение 30 дней после подписания КС-2, КС-3
2	ООО "ВЕСНА"	06.08.2018 17:57	127 093 (без НДС)	125 000,00	Срок выполнения работ: с момента подписания договора до 30.08.2018; Условия оплаты: в течение 30 дней после подписания КС-2, КС-3

Решение комиссии:

1. Заключить договор с Участником под номером 2, предложившим наименьшую стоимость в запросе котировок на право заключения договора

Решение принято единогласно.

Члены комиссии:

Нефёдова И.Г. \_\_\_\_\_

Макарова Л.Г. \_\_\_\_\_

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:



Хубулова Е.С. \_\_\_\_\_

В.Н.Мухин

Е.С. Хубулова