

Протокол заседания комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок

г. Волгодонск

23.12.2016
13.30

Председатель: Мухин В.Н. присутствует. Секретарь: Ковалева Е.А. присутствует.

Члены комиссии: Неклюдова В.В., Бадулин И.Т., Веселовский С.С., - присутствуют; Макарова Л.Г. - отсутствует

Извещение № Э/16-Р/ПРОКОЛ

Предмет запроса котировок: -Капитальный ремонт участка кабельной линии 10 кВ ТП-41 яч.4

-ТП-70 яч.3 в районе административного здания по ул. Ленинградской, 10 г. Волгодонска Ростовской области;

-Капитальный ремонт участка кабельной линии 10 кВ ТП-49 яч.5 – ТП-51 яч.5 через улицу А. Королёва г. Волгодонска Ростовской области;

-Капитальный ремонт участка кабельной линии 10 кВ РП-1 яч.11 – ТП-45 яч.4 через улицу К. Маркса г. Волгодонска Ростовской области;

-Капитальный ремонт участка кабельной линии 10 кВ РП-1 яч.12 – ТП-49 яч.6 через улицу А. Королёва и улицу К. Маркса г. Волгодонска Ростовской области.

Условия: Расчет с Подрядчиком за выполненные работы производится ежемесячно по факту выполнения работ в срок не позднее 60 банковских дней с даты подписания акта по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (дефектов). Срок выполнения работ: с момента заключения договора подряда и до 31.10.2017.

№ п/п	Наименование организации	Дата, время приёма заявки	Заявленная цена, руб.	Предложенная цена, руб.	Условия участников/причины отклонения заявок
1	ООО НПК "Гидрофоб ГНБ"	22.12.2016 14:57	542 975, 82 с учетом НДС 18%	542 975, 82 с учетом НДС 18%	Сроки и порядок оплаты выполнения работ: 60 банковских дней со дня подписания акта по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (дефектов). Срок выполнения работ: с момента заключения договора подряда и до 31.10.2017.

Решение комиссии:

1. Договор заключается с единственным участником ООО НПК "Гидрофоб ГНБ".

Решение принято единогласно.

Члены комиссии:

Неклюдова В.В. _____

Бадулин И.Т. _____

Веселовский С.С. _____

Председатель комиссии: _____

В.Н.Мухин

Секретарь комиссии: _____

Е.А. Ковалева

